

## **Раздел 5. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

В соответствии с п. 1 ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, на основании Приказа Минэкономразвития России от 02.10.2013г. № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» Заказчиком выбран проектно-сметный метод определения начальной (максимальной) цены контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании локального сметного расчета.

Локальный сметный расчет составлен в соответствии с «Методическими указаниями по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС-81-35.2004, введенными в действие с 9 марта 2004 г. постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г. №15/1 (ред. от 16.06.2014 № 294/пр).

Основанием для расчета является локальный сметный расчет и положительное заключение на проверку достоверности определения сметной стоимости № 61-1-0853-19 на выполнение работ по Капитальному ремонту памятника Воинам ВОВ, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, п.Краснопартизанский, 100 м на восток от ул.Центральная д.21, определенный в базисном уровне цен на 01.01.2000 г. ТЕР 2001 г. (ред. 2014г.) с пересчетом в текущие на 1 квартал 2021 г. с применением сборников территориальных единичных расценок (ТЕР, ТЕРр, ТССЦ, ТССЦпг) для определения стоимости строительных работ в Ростовской области.

Пересчет в текущий уровень цен произведен путем применения расчета индекса фактической инфляции и расчета индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ. Налог на добавленную стоимость учтен в размере 20 % в соответствии с п.4.100. МДС81-35.2004 и п. 3 ст. 164 "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ.

Таким образом, начальная (максимальная) цена контракта: «Капитальный ремонт памятника Воинам ВОВ, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, п.Краснопартизанский, 100 м на восток от ул.Центральная д.21» согласно расчета составляет: 8 083 200,00 (восемь миллионов восемьдесят три тысячи двести рублей) 00 копеек.

"СОГЛАСОВАНО"



"УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации  
Краснопартизанского сельского  
поселения



### Расчет начальной (максимальной) цены контракта

при осуществлении закупки на выполнение подрядных работ по объекту: "Капитальный ремонт памятника Воинам ВОВ, расположенного по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, п. Краснопартизанский, 100 м. на восток от ул. Центральная, д.21"

по адресу: Россия, Ростовская область, Ремонтненский район, п. Краснопартизанский, 100 м. на восток от ул. Центральная, д.21

Основание для расчета:

1. Постановление Администрации Краснопартизанского сельского поселения № 66а от 02.09.2019 "Об утверждении проектно-сметной документации"
2. Положительное заключение ГАУ РО "Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий" № 61-1-0853-19 от 26.08.2019
3. Утвержденный локальный сметный расчет в ценах 2 квартала 2019 г. на сумму 7530,454 т.р.

Наименование затрат	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации:	Индекс фактической инфляции	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ	Начальная максимальная цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ
	2 квартал 2019		на 1 квартал 2021		
Строительно-монтажные работы	6147237	1,059	6509924	1,023	6659652
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	122941	1,059	130195	1,023	133189
Утилизация строительного мусора	5200	1,059	5507	1,023	5634
Стоимость без учета НДС	6275378		6645326		6798475
НДС (20%)	1255076		1329065		1359695
Всего с учетом НДС	7530454		7974391		8158170
Всего с коэффициентом приведения к лимитам 0,99081044					8083200

Уровень цен утвержденной сметы - 2 квартал 2019 года

*А.А. Петренко*  
А.А. Петренко  
В.Б. Шевченко  
В.Б. Шевченко

Дата формирования НМЦК - февраль 2021 года

Начало производства работ - 01 июня 2021 года

Окончание производства работ - 30 сентября 2021 года

Продолжительность выполнения работ - 120 дней

1. Расчет индекса фактической инфляции с использованием ИПЦ Росстата декабрь 2020 года/июль 2019 года

2019 год	2020 год		
август 100,64	январь 100,0	июнь 99,64	ноябрь 100,09
сентябрь 100,3	февраль 100,52	июль 100,47	декабрь 99,88
октябрь 100,22	март 101,68	август 100,63	
ноябрь 100,25	апрель 100,42	сентябрь 100,52	
декабрь 100,08	май 99,97	октябрь 100,41	

$$1,0064*1,003*1,0022*1,0025*1,0008*1*1,0052*1,0168*1,0042*0,9997*0,9964*1,0047*1,0063*1,0052*1,0041*1,0009*0,9988 = 1,059$$

2. Расчет индексов прогнозной инфляции (по письму Минэкономразвития России от 26.09.2019 № Д14и-32899, отрасль "Инвестиции в основной капитал")  
на 2021 год 1,051

Ежемесячный пргнозный индекс на 2021 г. 1,00415

Индекс-дефлятор на дату начала производства работ 1,00415 в четвертой степени 1,017

Индекс-дефлятор на дату окончания производства работ 1,00415 в седьмой степени 1,029

Расчет прогнозной инфляции:  $(1,017 + 1,029)/2 = 1,023$

Справочно лимит средств: федеральный бюджет - 6991,5 т.р., областной бюджет - 1044,7 т.р., местный бюджет 47,0 т.р.

Составил:



С.В. Немашкалова

**Разделы (подразделы), которые являются неотъемлемыми частями документации  
для проведения открытого конкурса в электронной форме:**

Раздел 1 – Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме;

Раздел 2 – Документация для проведения открытого конкурса в электронной форме;

Раздел 3 – Проект контракта;

Раздел 4 – Наименование и описание объекта закупки:

Подраздел 4.1 – Сметная документация;

Подраздел 4.2 – Положительное заключение;

Раздел 5 - Обоснование начальной (максимальной) цены контракта